



Governo Municipal  
**SIQUEIRA CAMPOS**  
Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 146

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 07:30:14

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 2/2020

**Nº do Processo:** 2

**Situação:** Suspenso

**Data de Cadastro/Horário:** 13/03/2020 00:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 13/03/2020 00:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 13/03/2020 00:00:00

**Data da Disputa/Horário:** Consultar Edital

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Execução de pavimentação asfáltica das Ruas Amazonas e Vereador Manoel Barbosa e Silva no Município de Siqueira Campos Pr com área de 6.30648 m<sup>2</sup> com drenagem rampas de acessibilidade e sinalização horizontal”.

**Resumo:** Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Execução de pavimentação asfáltica das Ruas Amazonas e Vereador Manoel Barbosa e Silva no Município de Siqueira Campos Pr com área de 6.30648 m<sup>2</sup> com drenagem rampas de acessibilidade e sinalização horizontal”.

## Arquivos

| Data                | Nome documento       | Arquivo                |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| 01/01/2021 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO  | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | DETALHES DRENAGEM    | <a href="#">Baixar</a> |



**Governo Municipal**  
**SIQUEIRA CAMPOS**  
Paraná

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 01/01/2021 00:00:00 | LOCALIZAÇÃO                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | CROQUI TRANSPORTE CBUQ               | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | PLANILHA DE SERVIÇO                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO               | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | PROJETO DRENAGEM                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | Edital                               | <a href="#">Baixar</a> |