



Governo Municipal
SIQUEIRA CAMPOS
Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 736

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:41:32

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 8/2014

Nº do Processo: 8

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 23/05/2014 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 23/05/2014 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 23/05/2014 00:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: Não definido

Objeto: Reestruturação do pavimento existente em 5.39899 m² de área prestando serviços de: remoção do pavimento existente execução de complementação de galerias de águas pluviais regularização e compactação do subleito base de bica corrida imprimação com CM30 pintura de ligação e capa em CBUQ demolição e recolocação de meio fio e sarjeta sinalização horizontal e placa do programa. Trecho: Rua Quintino Bocaiúva entre a Rua Paraná e a Rua Casas Novas.

Resumo: Reestruturação do pavimento existente em 5.39899 m² de área prestando serviços de: remoção do pavimento existente execução de complementação de galerias de águas pluviais regularização e compactação do subleito base de bica corrida imprimação com CM30 pintura de ligação e capa em CBUQ demolição e recolocação de meio fio e sarjeta sinalização horizontal e placa do programa. Trecho: Rua Quintino Bocaiúva entre a Rua Paraná e a Rua Casas Novas.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
01/01/2021 00:00:00	ANEXO	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Orçamento e Cornograma	Baixar



Governo Municipal
SIQUEIRA CAMPOS
Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
01/01/2021 00:00:00	PROCESSO COMPLETO - VOLUME ÚNICO	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Tomada de Preço 08/2014 - Ata e Contrato	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Planta 03	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Memorial descritivo	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Planta 05	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Planta 04	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Planta 02	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Editais	Baixar